Navrh zmluvy o dielo c. ..............
uzatvorend podla ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
a §2 ods. 5 pism. g) zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Clanok 1. Zmluvné strany

1.1 Objedndvatel: Obec Slanska Huta

Sidlo: Obecny urad Slanska Huta 68, 044 17 Slanec

Statutarny zastupca: Daniel Stancik, starosta obce

ICO: 00691330

DIC:

Bankové spojenie :

Cislo Gctu

Tel. ¢.: +421 0911 274 982

E-mail: starosta@slanskahuta.sk

(dalej len ,,objednavatel")
a

1.2 Zhotovitel: e
L] | RSPt
SEAtUtArNY OFBAN: ettt
ZAPISVIEEISLII: e e
ICO: ————————————————————
DIC: e,
ICDPH: s
BankoVeé spojenie: e
IBAN: e ——————————————————
TelefOn: e
€-MaAil: e
(dalej len ,,zhotovitel”)
a spolu so Zhotovitelom dalej ako ,,zmluvné strany”.

Clanok 11. Uvodné ustanovenie

2.1 Objednavatel ako verejny obstaravatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného
obstaravania podla § 117, zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani (dalej len ,ZVO").

2.2 Na zéaklade vysledkov VO sa Objednavatel ako verejny obstaravatel a Zhotovitel ako UspesSny uchadzac
dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy.

2.3 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotovitela v rdmci zakazky s nizkou hodnotou vyhlasenej
objednavatelom.

2.4 Nazov stavby: , Rekonstrukcia domu smutku v obci Slanska Huta“.

Clanok 111. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOST DODAVKY

3.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre objedna-
vatela dielo - stavbu: , Rekons$trukcia domu smutku v obci Slanska Huta“.

3.2 Zhotovitel vykona dielo podla:
- predloZenej projektovej dokumentacie, ktorej obsah je zdvaznym podkladom pre vyhotovenie
polozkovite]j kalkulacie rozpoctu diela,
- polozkovitej kalkulacie rozpoctu diela a ostatnych nakladov za suvisiace sluzby vyplyvajice zo zmluvy,
ktoru vyhotovil zhotovitel, ktora tvori prilohu tejto zmluvy.
Pre odstranenie pochybnosti zhotovitel' je povinny dielo vykonat technicky atechnologicky podla
projektovej dokumentacie a ¢o do rozsahu podla rozpoctu — oceneného vykazu vymer.


mailto:starosta@slanskahuta.sk

3.3 Stavbou sa rozumie suhrn vsetkych materialov, stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, prac a vykonov,
strojov a zariadeni Specifikovanych v predlozene] projektovej dokumentacii.

3.4 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na
profesiondlnej Urovni s odborne spdsobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost
a nebezpecenstvo, pricom bude respektovat vsetky zdkony, pravne predpisy a normy platné na tzemi
Slovenskej republiky, a tiez rozhodnutia prislusnych dotknutych organov.

3.5 Objednavatel sa zavazuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu,
ak dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré mozu mat zasadny vplyv na jeho prevadzkovanie.

Clanok IV. CAS PLNENIA

4.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku lll. bode 3.1. do 6 mesiacov od
odovzdania staveniska.

4.2 Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutl ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zaviazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorsom ponuknutom termine, bez naroku zhotovitela
na finan¢né zvyhodnenie.

4.3 Pre zabezpecenie riadneho a v€asného plnenia podla tejto zmluvy zhotovitel poZaduje a objednavatel
sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi projektovi dokumentaciu potrebnu na zacatie vystavby, stavebné
povolenia, vyjadrenia dotknutych organov Statnej spravy, vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti pri
odovzdani staveniska.

4.4 Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko do 10 kalendarnych dni odo diia doruéenia pisomnej vyzvy
na jeho prevzatie od objednavatela.

4.4 Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora by
mohla mat vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.5 Zhotovitel sa zavazuje predlozit objednavatelovi pri prevzati staveniska harmonogram postupu
vystavby s vecnym a ¢asovym planom a doklad o uzavreti poistnej zmluvy na vsetky skody sp6sobené
na predmete zmluvy pocas realizacie.

Clanok V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. lll. bodu 3.1 je stanovena dohodou zmluvnych stran,
v sulade so zakonom €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou MF SR ¢. 87/1996
Z.z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, je
dolozZena polozkovitou kalkuldciou rozpoctu diela a ostatnymi ndkladmi za suvisiace sluzby vyplyvajiuce
zo zmluvy, ktord vyhotovil zhotovitel a tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnuta cena je pre
zhotovitela zavazna a predstavuje sumu:

cenabez DPH ..o EUR
DPH 20% et EUR
cena vratane DPH............ccccceeviiiiinnnnnennnnnn. EUR
(SIoVOM: Eur.....centov)

5.2 Cena diela podla bodu 5.1 je stanovena ocenenim jednotlivych poloZiek vykazu vymer podla stutaznych
podkladov jednotkovymi cenami, ktoré su pre zhotovitela pri zhotoveni tohto diela zavazné.

5.3 VSetky prace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budu uhradené na zaklade zavaznych jednotkovych cien
a skuto€ne zrealizovanych doddvok a prac, odsuhlasenych a potvrdenych technickym dozorom
objednavatela.

5.4 Cena pokryva cely zmluvny zavazok a vSetky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie
a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoZnia objedndvatelovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom zmluvy.

5.5 V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela, ako aj vytyCenie podzemnych vedeni sieti a vytyCenie smerovych
a vyskovych bodov stavby, vyhotovenie dokumentacie skutoc¢ného zhotovenia stavby, porealizacné
zameranie stavby (geometricky plan, aj v digitdlnej forme, overeny prislusnym katastralnym Uradom)
a zabezpeceni ostatnych zavazkov zhotovitela z tejto zmluvy.



5.6 V pripade, Ze pocas realizacie diela nastane potreba zmeny pouZzitych materialov, konstrukcii a druhov
stavebnych prac oproti projektovej dokumentécii, musi byt kazdd zmena vopred odsuhlasena
projektantom, technickym dozorom objedndvatela, zaznamenand v stavebnom denniku a zrealizovana
az po nadobudnuti uéinnosti dodatku k tejto zmluve.

5.7 Pouzitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentdcii pri realizacii diela podlieha predchadzajucemu
odsuhlaseniu projektantom a technickym dozorom objedndvatela. Bez odsuhlasenia nie je mozné
ekvivalent pouZzit resp. zabudovat.

5.8 Pri uzatvarani dodatkov k zmluve, budl po predchdadzajiucom odsuhlaseni dohodnuté prace naviac za
cenu uréenu nasledovne:

5.8.1 ak poOjde o polozky prdac, ktoré obsahuje ponukovy rozpocet, pouzije sa jednotkova cena
z ponukového rozpoctu,

5.8.2 ak pojde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet, pouzije sa jednotkovd cena
z cennika, podla ktorého bol vypracovany rozpocet, v cenovej Urovni ponukového rozpoctu,

5.8.3 ak pojde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet a ani cennik, podla ktorého bol
vypracovany rozpocet, pouZije sa individudlna kalkuldcia s pouZitim Urovne rézie a zisku ponukového
rozpoctu, ak z okolnosti daného pripadu a po schvéleni radou nevyplynie nieco iné.

Clanok VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednavatel neposkytuje finanéné preddavky na predmet zmluvy.

6.2 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Podkladom pre vystavenie faktury je
supis skutocne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitela, odsuhlaseny a podpisany technickym
dozorom objednavatela. Supis vykonanych préac je sucastou faktury, musi byt zostaveny prehladne,
pricom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacdenie, ktoré je v stlade s ocenenym popisom
(vykaz/vymer) podla zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktire zvyraznit a na
poziadanie uviest oddelene.

6.3 Fakturacia za vykonané prace bude mesacne po dobu realizacie diela. Fakturu zhotovitel predlozi
objedndvatelovi do 7 dni po skon¢eni mesiaca.

6.4 Lehota splatnosti faktury za vykonané prace je 7 dni odo dna ich dorucenia objednavatelovi.

6.5 Zhotovitelovi bude zadrZzanych 10% z fakturovanej sumy vratane DPH (zadriné), ktoré uhradi
objednavatel az po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia a odstraneni vsetkych vad a
nedorobkov diela, ktoré boli zistené pri jeho odovzdani a kolaudacii. Zhotovitel je povinny vo fakturach
vypocitat a uviest zadrzanu sumu, ako aj sumu k Uhrade po odpocitani zadriného.

6.6 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost dorucenej faktury, ktord musi obsahovat nalezitosti
uvedené v § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj naleZitosti dohodnuté touto zmluvou.

6.7 V pripade, Ze faktura nebudu obsahovat poZadované naleZitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby
¢i nejasnosti, objednavatel je opravneny vratit ich zhotovitelovi na doplnenie resp. prepracovanie. V
takom pripade zacina plynut nova lehota splatnosti doru¢enim opravenych faktur objednavatelovi.

6.8 Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako doklad
o prevzati prac a dodavok.

Clanok VII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej dokumentdcie
a podmienok zmluvy, a Zze minimalne pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v zmluve.

7.2 Zhotovitel zodpovedd za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli
sposobené porusenim jeho povinnosti.

7.3 Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré budu sp6sobené pouZitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetke] starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost
alebo na fiu upozornil objedndavatela a ten na ich pouziti trval.

7.4 Zaruéna doba je 60 mesiacov a zacne plynut odo dria odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. U
zariadeni, na ktoré vyrobca dava ind zaru¢nd dobu uvedenu v zaruc¢nom liste, plati zaruéna doba udana



vyrobcom, minimalne vSak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela zhotovitel odovzda zoznam vsetkych
zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim zarucnej doby danej vyrobcom.

7.5 Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, Zze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

7.6 Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto ¢lanku
do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednéavatela alebo nastupcu a vady odstranit v ¢o
najkratsom technicky moZznom ¢ase. Termin odstranenia vad dohodnu zmluvné strany pisomne.

7.7 Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podla €l. I. tejto zmluvy.

7.8 Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednavatel ma pravo zabezpedit ich odstranenie
na naklady zhotovitela.

7.9 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych projektovou
dokumentdciou, touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca oproti projektu.

7.11 Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednost

zhotovitel, je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne po ich nahlaseni.

Clanok VIIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Nebezpelenstvo Skody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel v rozsahu svojho predmetu
plnenia.

8.2 Objednavatel odovzdd zhotovitelovi stavenisko pre vykondvanie stavebnych prac tak, aby zhotovitel
mohol na flom zacat prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Stcasne s odovzdanim
staveniska odovzdd objednavatel zhotovitelovi aj stavebné povolenie a projektovi dokumentaciu
potrebnu na vykonanie diela.

8.3 Objednavatel odovzda zhotovitelovi vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti, orgdnov Statnej spravy a
podmienky, za ktorych je mozné vykonavat stavebné prace.

8.4 Sucasne s odovzdanim staveniska objednavatel uréi pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.

8.5 Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikdcidch v suvislosti s realizaciou stavebnych prac, obstara
a uhradi tieto prace zhotovitel.

8.6 Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopdvky obstardva zhotovitel a zndsa aj
pripadné poplatky.

8.7 Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vsetkych materidlov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj
strazenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

8.8 Zhotovitel zabezpedi v celom rozsahu plnenie vyplyvajlce z ustanoveni nariadenia vlady SR ¢. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

8.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecénost prace a technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych prac v stlade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

8.10 Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

8.11 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu. Zhotovitel

odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

8.12 Zhotovitel si zabezpe¢i moznost napojenia na odber elektrickej energie a UZitkovej vody. Naklady na

Uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a st suéastou zmluvnej ceny podla ¢l. V tejto zmluvy.

8.13 Objednavatel zabezpedi vsetky rozhodnutia orgdnov Statnej spravy potrebné pre vykonanie diela,

ktoré je zhotovitel povinny respektovat.

Clanok IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA



9.1 Objednavatel, resp. technicky dozor objednavatela ma pocas realizacie diela pravo priebeZnej kontroly,
pravo upozornit zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu a pravo pozadovat v primeranej
lehote odstranenie tychto nedostatkov.

9.2 Zhotovitel bezodkladne upozorni objedndvatela, resp. technicky dozor objednavatela na jeho pripadné
nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerusenie prac z tohto dévodu nie je omeskanim na strane
zhotovitela.

9.3 Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel aZ do protokolarneho odovzdania diela objednavatelovi.

9.4 Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie diela, a to minimalne 10 pracovnych
dni vopred.

9.5 Zhotovitel odovzdad dokoncené dielo a spiSe s objedndvatelom preberaci protokol o odovzdani a
prevzati diela.

9.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skuskach
podmienuju prevzatie diela.

9.7 Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objedndvatelom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom
protokole - v zapise o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe
ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky
musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich
odstranenia.

9.8 Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke prdvo a nebezpecenstvo skody na objednavatela.

9.9 Zhotovitel odovzdd objednavatelovi najneskér v case dorucenia vyzvy zhotovitela k odovzdaniu
a prevzatiu diela podla ¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudaénému konaniu
a uzivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

9.9.1 Opis a odbévodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo pocas
realizdcie stavby potvrdené zhotovitelom, zapisané a odsuhlasené technickym dozorom objedndvatela
v stavebnom denniku.

9.9.2 Doklad o zneskodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby (doklad o
prevzati odpadu a fotokdpie zaznamov o prevadzke vozidiel ktorymi bol odpad vyvazany).

9.9.3 Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skusok.

Clanok X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

10.1 Zmluvné strany si pre pripad porusenia povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné
pokuty a sankcie.

10.3 Ak objednavatel neuhradi faktiru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitelom vyuctované
uroky z omeskania vo vyske rovnajlcej sa sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

10.4 Ak zhotovitel nezacne s odstrarfiovanim vad v ¢ase podla ¢l. VII bod 7.6, zaplati zmluvnd pokutu vo
vyske 50,- EUR za kazdy kalendarny deri omeskania.

10.5 Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla ¢l. VIl bod 7.6, zaplati zmluvnu pokutu vo
vyske 30,- EUR za kazdy kalendarny deri omeskania.

10.6 Zhotovitel zaplati zmluvnd pokutu vo vysSke 66,- EUR za kaidy kalendarny den, ak meska
s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela.

10.7 Lehota splatnosti faktar, ktorymi sa uplatfiuju zmluvné pokuty je do 30 dni odo dna ich dorucenia.

10.8 Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na ndhradu Skody, ktora vznikla porusenim
zmluvnej povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta.

€lanok XI. ZODPOVEDNOST zA SKODU

11.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia, potrebné na
odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.

11.2 Kazidd zmluvna strana, ktord porusi povinnost zo zavazkového vztahu, je zodpovednd za Skodu
sposobenu druhej strane.



11.3

11.4

11.5

11.6

12.1

12.2

131

13.2

13.3

14.1

Zmluvna strana, ktora spésobila skodu druhej zmluvnej strane sp6sobom uvedenym v bode 11.2
zbavi sa zodpovednosti ak preukaze, Ze skoda bola spésobena okolnostou vyluéujicou zodpovednost.
Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotovitel povinny sa
o ne starat, zhotovitel odstrani skodu na vlastné ndaklady, aby vykonané prace a materidly boli
uvedené do povodného stavu.

Ak vznikne skoda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich oséb alebo ich poSkodenim
v d6sledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip. svojvolnym uzavretim
ciest alebo porusenim inzinierskych sieti, zodpoveda za tuto Skodu zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele sp6sobenu vlastnym zavinenim pocas svojich pracovnych
postupov, pri odstranovani vad v ramci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za Skodu
sposobenu tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela.

Clanok X11. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvnd strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druhd zmluvna strana ma pravo odstupit od tejto zmluvy. Odstupenie sa
oznamuje doporuéenym listom s Ucinkom ku dnu dorucenia listu.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuje:

12.2.1 nepredloZenie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotovitelom, ani v dodatocnej
primeranej lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnutej pisomne v upozorneni
objedndvatelom,

12.2.2 vadné plnenie diela zhotovitelom, ktoré napriek pisomnému upozorneniu objednavatela v
primerane uréenej lehote min. pat (5) pracovnych dni zhotovitel neodstranil,

12.2.3 omeskanie objedndvatela pri plneni si svojich finanénych zavazkov vyplyvajucich mu z tejto
zmluvy voci zhotovitelovi o viac ako 30 dni.

XIll. OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pracovnych poradach,

Ktoré zvold zhotovitel alebo objednavatel podla potreby.

Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré im boli zverené

zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto

informdacie nepouZiju pre iné Ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s vynimkou poskytnutia

informacii podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich

predpisov.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami

kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku, a to

opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vietku potrebnu sidcinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby,

c) Najvyssi kontrolny drad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujice orgény a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusSnymi pravnimi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

XIV. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

V stlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 ZVO a ustanoveniami § 8a zdkona ¢. 365/2004 Z. z. o rovhakom
zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminaciou a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (antidiskriminaény zakon) sa zmluvné strany dohodli, Ze pocas doby plnenia tejto
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zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela realizovat pre fudi znevyhodnenych na trhu
prace, najma kvoli prislusnosti ku romskemu etniku, do¢asné vyrovnavacie opatrenia.

14.2 Zhotovitel sa zavazuje, Zze ak ako dodavatel predmetnej zdkazky pocas doby plnenia zakazky bude
potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zdkazky, v takomto pripade zamestna na
realizdciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zakazky.

14.3 Osobou dlhodobo nezamestnanou podla bodu 15.2 je osoba, ktora spifia nasledovné predpoklady:
14.2.1 zije v obci, okrese, VUC v ktorej je realizované dielo,

14.2.2 po dobu viac ako 6 mesiacov nebola zamestnana a
14.2.3. patri k rémskemu etniku.

14.3 Zamestnanim podla bodu 14.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu urcitd, pracovnej
zmluvy na dobu neurcitd alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s
vybranym uchddzacom o zamestnanie.

XV. ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1 Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda ucinnost po splneni
odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Ze dojde k podpisu zmluvy o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku na realizaciu diela podla tejto zmluvy a zverejnenim Zmluvy v zmysle zakona. V
pripade, Ze zmluva o poskytnuti podpory nebude uzavretd, ma Objednavatel pravo od plnenia zmluvy
odstupit, pricom toto jednostranné odstUpenie nezaklada Ziadne pravo Zhotovitelovi na plnenie
nakladov spojenych s tymto verejnym obstardvanim.

15.2 Menit alebo doplifiat obsah zmluvy je mozné pri dodrzani § 18 zékona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni, len formou pisomnych
oCislovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran a Ucinné dfiom nasledujldcim po dni zverejnenia na webovom
sidle objednavatela.

15.3 Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusenia zavazku vyplyvajuceho z tejto
zmluvy nedohodnu, poZiada jedna zo strdn o rozhodnutie sud.

15.4 Zmluvné strany prehlasuju, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodnym
zdkonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym poriadkom SR.

15.5 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej véle, zmluva nebola
podpisand v tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumeju a
na znak suhlasu ju podpisuju. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s celym jej obsahom.

15.6 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je: Priloha ¢. 1 - PoloZkovita kalkulacia ponukového rozpoctu
diela s ostatnymi nakladmi za savisiace sluzby vyplyvajice zo zmluvy.

15.7 Tato zmluva je vypracovana v troch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objedndvatel a jedno

zhotovitel.
Vi, , 003 e, Vo, ,AN3 c,
Za objedndvatela:.......cccceeeiiiiieennnns Za zhotovitela: ....ccccovvveeveciiiieciiee,

Daniel Stancik, starosta obce



